

Sprendimo nevykdyti Mažeikių muziejaus projekto „Viešnių vaistinės muziejaus ūkinio pastato gerinimo darbai“ kapitalinio remonto dalies darbų pirkimo per VšĮ CPO pagrindimas:

VšĮ CPO negyvenamųjų pastatų rangos darbų sutarties nuostatos:	Kodėl netinkamos Mažeikių muziejaus projekto „Viešnių vaistinės muziejaus ūkinio pastato gerinimo darbai“ kapitalinio remonto darbų pirkime:
<p>4.8. Bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėn.</p>	<p>Mažeikių muziejaus ketinamos sudaryti rangos darbų sutarties nuostatose bus numatyta, kad toks terminas negali būti ilgesnis nei 3 mėn., kadangi darbai finansuojami Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, pasirašius vietos projekto vykdymo sutartį, o rangos darbai yra nedidelės apimties, numatoma maksimali sutarties trukmė su pratęsimais 250 k. d. Lėšos pagal projektą turi būti įsisavintos iki 2023 m. rugpjūčio 31 d., taigi VšĮ CPO sutartyje nustatytas 12 mėn. terminas yra per didelis ir neproporcingas Mažeikių muziejaus perkamų rangos darbų apimties atžvilgiu.</p>
<p>5.1. Darbai pagal Pagrindinę sutartį perduodami ir priimami pagal atliktų Darbų aktą (-us) (toliau – Aktas). Akto forma pateikiama Pagrindinės sutarties priede Nr.1. Darbų įvykdymo data laikoma data, kai UŽSAKOVAS pasirašo dvišalį Aktą. Akte TIEKĖJAS turi nurodyti Darbų pavadinimą, Užsakytų darbų sąrašę įvardintų faktiškai atliktų Darbų kiekius bei jų vertę. 5.2. TIEKĖJUI už tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau 90 % (devyniasdešimties procentų) atliktų tarpinių Darbų kainos. Likusieji 10 % (dešimt procentų) sumokami: 5.2.1. Sulaikyti 5 % (penki procentai) – pilnai baigus Darbus, įskaitant ir defektų, trūkumų, nustatytų priimančiam Darbus, pašalinimą ir galimų nuostolių atlyginimą po galutinio Akto ir TIEKĖJO atliktų Darbų perdavimo UŽSAKOVUI akto pasirašymo dienos; 5.2.2. Likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) – po galutinio Akto ir TIEKĖJO atliktų Darbų perdavimo UŽSAKOVUI akto pasirašymo dienos UŽSAKOVUI gavus Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą arba UŽSAKOVUI sulaikius mokėjimą visam garantiniam Defektų ištaisymo laikotarpiui - Pagrindinės sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka. 5.11. Apmokėjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasirašymo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Galutinis apmokėjimas yra vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po</p>	<p>Mažeikių muziejus, numatant atlikti viešąjį pirkimą sąlyginai nedidelės apimties rangos darbams, pagal vietos projekto vykdymo sutartį teks tik vieną (galutinį) mokėjimo prašymą, ketinamos sudaryti rangos darbų sutarties nuostatose bus numatyta, kad išankstinis ir tarpinis mokėjimas dalimis nebus atliekamas, su rangovu (subrangovu) bus visiškai atsiskaityta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas gavus lėšas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos arba ne vėliau kaip per 30 dienų apmokant iš savivaldybės biudžeto įvykdžius visą darbų apimtį.</p>

<p>Akto, TIEKĖJO atliktų Darbų perdavimo UŽSAKOVUI akto pasirašymo ir Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimo dokumento pateikimo. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet koku atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKĖJUI pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.</p>	
---	--